

令和4年度工事発注見通し(公営企業局)

令和4年度の工事発注見通しを公表します。

令和5年1月25日

契約課

【上下水道部】

入札時期の第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、
第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月を示す。

<水道関係>(その1)

No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期(四半期)	契約方法
1	11号配水本管及び南武庫之荘2丁目配水支管布設工事	上ノ島町1丁目、南武庫之荘2丁目	土木	配水管布設 L=1140m	11か月	第1四半期	一般
2	塚口本町1・2・3丁目配水支管布設工事	塚口本町1・2・3丁目、伊丹市柏木町3丁目	土木	配水管布設 L=2000m	15か月	第2四半期	一般
3	浜3丁目、次屋1丁目、潮江2丁目配水支管布設工事	浜3丁目、次屋1・2・4丁目、潮江2丁目	土木	配水管布設 L=2900m	16か月	第1四半期	一般
4	神崎町、高田町、額田町、次屋3丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	神崎町、高田町、額田町、次屋3丁目	土木	配水管布設 2725m	15か月	第2四半期	一般
5	武庫元町1・2丁目、武庫の里1丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	武庫元町1・2丁目、武庫の里1丁目	土木	配水管布設 700m	7か月	第2四半期	一般
6	東難波町4・5丁目配水支管布設工事	東難波町4・5丁目	土木	配水管布設 L=1700m	10か月	第1四半期	一般
7	西昆陽2丁目、常松2丁目配水支管布設工事	西昆陽2丁目、常松2丁目	土木	配水管布設 L=450m	6か月	第2四半期	一般
8	塚口本町6・8丁目配水本管等布設工事	塚口本町6・8丁目	土木	配水管布設 L=460m	6か月	第2四半期	一般
9	応急給水栓設置工事	市内一円	土木	2箇所	4か月	第2四半期	指名
10	10号(2工区)配水本管布設工事	菜切山町、大庄川田町、浜田町1・2・3・4丁目	土木	配水管布設 L=940m	15か月	第3四半期	一般

<水道関係>(その2)

No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期(四半期)	契約方法
11	御園町、開明町1丁目配水支管布設工事	御園町、開明町1丁目	土木	配水管布設 70m	2か月	第4四半期	指名
12	削除						
13	一津屋取水場導水ポンプ用吐出弁及び逆止弁更新工事	大阪市東淀川区南江口3丁目360番地先	機械器具設置	2号導水ポンプ用吐出弁及び逆止弁の更新	10か月	第1四半期	指名
14	神崎浄水場2号工水配水ポンプ更新工事	次屋4丁目6-1	機械器具設置	2号工水ポンプ更新	10か月	第1四半期	指名
15	配水管圧力遠方監視装置更新工事	田能6丁目5-2(園田配水場内)他市内3箇所	電気通信	配水管圧力監視装置のPC等機器の更新、ソフトウェア製作及び圧力計現場盤における盤内機器等の更新	5か月	第2四半期	指名
16	園田配水場尼工流調弁修繕工事	田能6丁目5-2(園田配水場内)	水道施設	弁軸封部の漏水修繕	5か月	第1四半期	随契
17	潮江2・3丁目配水支管布設工事	潮江2・3丁目	土木	配水管布設 130m	3か月	第2四半期	指名
18	下坂部3丁目配水支管布設工事	下坂部3丁目	土木	配水管布設 560m	4.5か月	第2四半期	一般
19	額田町配水支管布設工事	額田町	土木	配水管布設 420m	5か月	第2四半期	一般
20	東園田町8丁目配水支管布設工事	東園田町8丁目	土木	配水管布設 L=80m	2か月	第3四半期	指名
21	塚口町3・4・5・6丁目配水支管布設工事	塚口町3・4・5・6丁目	土木	配水管布設 L=3,000m	17か月	第4四半期	一般
22	常松1・2丁目、武庫豊町3丁目配水支管布設工事	常松1・2丁目、武庫豊町3丁目	土木	配水管布設 L=2,070m	16か月	第4四半期	一般
23	久々知3丁目配水支管布設工事	久々知3丁目	土木	配水管布設 310m	6か月	第4四半期	一般

<下水道関係>(その1)

No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期 (四半期)	契約方法
1	塚口B幹線4工区下水管きよ改築工事	南塚口町8丁目9～南塚口町3丁目1-1	土木	□2940～2933mm×□2940～2920mm L=238.8m	8か月	第2四半期	一般
2	大庄B幹線3工区下水管きよ改築工事	武庫川町1丁目15～元浜町1丁目26	土木	□2821～2817mm×□3322～3301mm L=172.7m	7か月	第2四半期	一般
3	削除						
4	大庄B幹線4工区下水管きよ改築工事	元浜町5丁目71～77	土木	□3700×3400 L=103m	5か月	第3四半期	一般
5	塚口B幹線3工区下水管きよ改築工事	南塚口町3丁目1～24	土木	□2900×2900mm L=85m	5か月	第1四半期	一般
6	削除						
7	削除						
8	立花西小マンホールトイレ設置工事	南武庫之荘3丁目14-9	土木	マンホールトイレ設置工1式	3か月	第1四半期	指名
9	立花北小マンホールトイレ設置工事	栗山町2丁目6-1	土木	マンホールトイレ設置工1式	3か月	第1四半期	指名
10	削除						
11	園田南小マンホールトイレ設置工事	若王寺1丁目1-1	土木	マンホールトイレ設置工1式	3か月	第1四半期	指名
12	園田東小マンホールトイレ設置工事	東園田町8丁目7	土木	マンホールトイレ設置工1式	3か月	第4四半期	指名
13	園和北小マンホールトイレ設置工事	田能1丁目7-1	土木	マンホールトイレ設置工1式	3か月	第1四半期	指名
14	浜田小マンホールトイレ設置工事	浜田町3丁目110	土木	マンホールトイレ設置工1式	3か月	第4四半期	指名
15	東七松町1丁目地内他下水管きよ改築工事	東七松町1丁目9～23	土木	φ800～1800mm L=337m	7.5か月	第2四半期	一般

<下水道関係>(その2)

No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期 (四半期)	契約方法
16	神田北通3丁目地内他下水管きよ改築工事	神田北通3丁目33～昭和南通4丁目68	土木	φ800mm～φ1200mm L=103m	4か月	第3四半期	一般
17	東難波町4丁目地内他下水管きよ改築工事	東難波町3丁目27-1～東難波町5丁目28-27	土木	φ900～φ1350mm L=343m	3.5か月	第3四半期	一般
18	削除						
19	杭瀬南新町1丁目地内下水管きよ改築工事	杭瀬南新町1丁目の一部	土木	φ300～φ450mm L=75m	3.5か月	第3四半期	一般
20	園田H幹線沿道下水管きよ建設その2工事	塚口本町8丁目1地内他	土木	FRPφ350～φ400mm L=25m	2.5か月	第3四半期	随契
21	削除						
22	削除						
23	削除						
24	削除						
25	削除						
26	削除						
27	東部雨水ポンプ場漏水対策工事	東本町1丁目1	建築	建屋の漏水対策	4か月	第1四半期	指名
28	東部浄化センター沈砂池ポンプ棟屋上防水等改修工事	西松島町32	建築	屋上防水等の改修	7か月	第2四半期	一般
29	大庄中継ポンプ場管理棟No.5汚水ポンプ用電動機修繕工事	元浜町4丁目78-6	電気	管理棟No.5汚水ポンプ電動機の部品取替え及び分解整備	10か月	第1四半期	随契
30	東部浄化センターH幹線No.1汚水ポンプ用電動機等修繕工事	西松島町32	電気	電動機及びインバータ等の修繕	10か月	第1四半期	随契

<下水道関係>(その3)

No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期 (四半期)	契約方法
31	削除						
32	栗山中継ポンプ場雨水ポンプ電気設備改築その2工事	南塚口町7丁目21-11	電気	No.4雨水ポンプ制御盤及び各機能増設	16か月	第2四半期	一般
33	大庄中継ポンプ場管理棟雨水ポンプ電気設備改築その2工事	元浜町4丁目78-6	電気	No.4雨水ポンプ現場操作盤及び各機能増設	16か月	第2四半期	一般
34	中在家中継ポンプ場管理棟沈砂池電気設備改築工事	中在家町1丁目19	電気	除塵機他現場操作盤等の改築更新及び各機能増設	16か月	第2四半期	一般
35	東部浄化センター照明設備改修工事	西松島町32	電気	照明設備の改修	6か月	第2四半期	一般
36	東部雨水ポンプ場他無停電電源装置等蓄電池修繕工事	東本町1丁目1他	電気	蓄電池の交換	5か月	第2四半期	指名
37	高田中継ポンプ場非常用発電機用AVR等修繕工事	高田町21-1	電気	自動電圧調整装置等の修繕	8か月	第2四半期	随契
38	北部浄化センター汚泥棟直流電源装置修繕工事	東園田町7丁目82	電気	制御部品の交換	7か月	第2四半期	随契
39	尾浜中継ポンプ場No.1汚水ポンプ用電動機修繕工事	尾浜町2丁目1-6	電気	No.1汚水ポンプ用電動機の部品取替え及び分解整備	6か月	第2四半期	随契
40	栗山中継ポンプ場雨水ポンプ機械設備改築その2工事	南塚口町7丁目21-11	機械器具設置	No.4雨水ポンプ及び周辺設備の改築更新	20か月	第1四半期	一般
41	中在家中継ポンプ場管理棟沈砂池機械設備改築工事	中在家町1丁目19	機械器具設置	除じん機他沈砂機械設備の改築更新	20か月	第1四半期	一般
42	大庄中継ポンプ場管理棟雨水ポンプ機械設備改築その2工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置	No.4雨水ポンプ及び周辺設備の改築更新	20か月	第1四半期	一般
43	東部浄化センターポンプ棟H幹線雨水ポンプ機械設備工事	西松島町32	機械器具設置	各雨水ポンプ付帯の弁類等の改築更新	9か月	第1四半期	一般
44	尾浜中継ポンプ場No.5雨水ポンプ電動吐出弁修繕工事	尾浜町2丁目1-6	機械器具設置	No.5雨水ポンプ電動吐出弁の部品取替え及び分解整備	9か月	第1四半期	指名
45	削除						

<下水道関係>(その4)

No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期(四半期)	契約方法
46	東部浄化センター水処理棟No.2脱臭設備修繕工事	西松島町32	機械器具設置	脱臭設備の分解整備	7か月	第1四半期	一般
47	高田中継ポンプ場雨天用高架揚水ポンプ改築工事	高田町21-1	機械器具設置	高架揚水ポンプの改築	6か月	第1四半期	指名
48	東部浄化センターH幹線No.1汚水ポンプ修繕工事	西松島町32	機械器具設置	汚水ポンプの分解整備	10か月	第1四半期	随契
49	高田中継ポンプ場5号雨水ポンプ修繕工事	高田町21-1	機械器具設置	雨水ポンプの分解整備	6か月	第1四半期	随契
50	高田中継ポンプ場3号雨水エンジン中間修繕工事	高田町21-1	機械器具設置	ディーゼルエンジンの分解整備	6か月	第1四半期	随契
51	北部浄化センター粗目徐じん機修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置	除じん機の整備補修	6か月	第2四半期	指名
52	大庄中継ポンプ場管理棟No.4汚水細目除じん機修繕工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置	管理棟No.4汚水細目除じん機の部品取替え及び分解整備	6か月	第2四半期	指名
53	北部浄化センターNo.1雨水エンジン全体修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置	ディーゼルエンジンの分解整備	6か月	第2四半期	随契
54	尾浜中継ポンプ場No.1汚水ポンプ修繕工事	尾浜町2丁目1-6	機械器具設置	No.1汚水ポンプの部品取替え及び分解整備	6か月	第2四半期	随契
55	東部雨水ポンプ場1号雨水エンジン中間修繕工事	東本町1丁目1	機械器具設置	ディーゼルエンジンの分解整備	6か月	第2四半期	随契
56	尾浜中継ポンプ場No.4雨水ポンプ用エンジン中間修繕工事	尾浜町2丁目1-6	機械器具設置	No.4雨水ポンプエンジンの部品取替え及び分解整備	3か月	第2四半期	随契
57	栗山中継ポンプ場No.6雨水ポンプエンジン中間修繕工事	南塚口町7丁目21-11	機械器具設置	No.6雨水ポンプエンジンの部品取替え及び分解整備	3か月	第2四半期	随契
58	東部浄化センター2系消毒機械設備改築工事	西松島町32	機械器具設置	次亜塩素酸ソーダ貯槽及び次亜塩素酸ソーダ注入ポンプの改築更新	17か月	第3四半期	指名
59	東部浄化センター2系消毒電気設備改築工事	西松島町32	電気	2系消毒機械設備の改築更新に伴う電気設備の改築更新	17か月	第3四半期	一般
60	雨水貯留管事前整備その1工事	武庫之荘8丁目31	土木	駐車場整備 1式	2.5か月	第2四半期	指名

<下水道関係>(その5)

No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期 (四半期)	契約方法
61	雨水貯留管事前整備その2工事	武庫之荘8丁目31	造園	植栽撤去工 1式	2.5か月	第2四半期	指名
62	食満地内管布設工事	食満3丁目25番地内	土木	管布設工φ200 L=30m	2か月	第3四半期	指名
63	北部浄化センター3系フラッシングポンプ改築工事	北部浄化センター	機械器具設置	フラッシングポンプ改築	8か月	第3四半期	指名
64	尾浜中継ポンプ場照明設備改修工事	尾浜町2丁目1-6	電気	屋内照明(蛍光灯)のLED化	3か月	第4四半期	指名

【ボートレース事業部】

No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期 (四半期)	契約方法
1	削除						
2	尼崎市モーターボート競走場メインスタンド内装等改修工事	水明町199番地の1	建築	メインスタンド内装改修工事、その他の改修工事	9か月	第4四半期	一般
3	削除						
4	ボートレース尼崎メインスタンド他照明器具改修工事(その2)	水明町199番地の1	電気	メインスタンド5、7階等の照明のLED化	3.5か月	第3四半期	一般
5	ボートレース尼崎メインスタンド2階電気室直流電源装置改修工事	水明町199番地の1	電気	整流器盤の更新	7か月	第2四半期	指名
6	削除						
7	ボートレース尼崎大時計設備改修工事	水明町199番地の1	電気通信	大時計設備の更新	9か月	第1四半期	随契
8	ボートレース尼崎メインスタンド他不活性ガス消火ポンベ改修工事	水明町199番地の1	消防施設	不活性ガスポンベの取替	7か月	第2四半期	指名