

令和3年度公共工事発注見通しの変更

発注見通しの変更について公表します。

令和3年10月7日

契約課

【都市整備局】

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
—	変更	58	山陽新幹線側道第1号線他1路線自転車通行環境整備工事	瓦宮2丁目～額田町地先	舗装	矢羽根設置L=1,180m 標識設置	4か月			工事の名称、工事場所、種別、工事概要及び工事期間の変更