

令和4年度測量等発注見通しの変更

発注見通しの変更について公表します。

令和4年4月25日

契約課

【総合政策局】

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 業務の名称 | 履行場所 | 種別 | 業務概要 | 業務期間 | 入札時期(四半期) | 契約方法 | 変更内容 |
|------|------|------|----------------------------|---------------|------|----------------|------|-----------|------|------|
| 8 | 追加 | — | 地域総合センター南武庫之荘大規模改修工事設計業務委託 | 南武庫之荘11丁目6-15 | 建築一般 | 施設設備の改修工事の設計業務 | 8か月 | 第1四半期 | 指名 | |

【資産統括局】

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 業務の名称 | 履行場所 | 種別 | 業務概要 | 業務期間 | 入札時期(四半期) | 契約方法 | 変更内容 |
|------|------|------|---------------------------------|------|----|------|------|-----------|------|----------------|
| — | 変更 | 2 | 教育・障害福祉センター及び立花体育館大規模改修工事設計業務委託 | | | | 9か月 | | | 業務の名称及び業務期間の変更 |

【健康福祉局】

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 業務の名称 | 履行場所 | 種別 | 業務概要 | 業務期間 | 入札時期(四半期) | 契約方法 | 変更内容 |
|------|------|------|----------------------------|------|----|------|------|-----------|------|----------------|
| — | 変更 | 2 | ワークセンター和楽園大規模改修工事他1件設計業務委託 | | | | 8か月 | | | 業務の名称及び業務期間の変更 |

【こども青少年局】

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 業務の名称 | 履行場所 | 種別 | 業務概要 | 業務期間 | 入札時期(四半期) | 契約方法 | 変更内容 |
|------|------|------|----------------------|-------------|------|----------------|------|-----------|------|------|
| 2 | 追加 | — | 旧北難波保育所園舎等除却工事設計業務委託 | 西難波町6丁目12-1 | 建築一般 | 除却工事のための設計業務委託 | 5か月 | 第1四半期 | 指名 | |

【都市整備局】

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 業務の名称 | 履行場所 | 種別 | 業務概要 | 業務期間 | 入札時期(四半期) | 契約方法 | 変更内容 |
|------|------|------|-------------------------------------|-------------------|------|-----------------|------|-----------|------|------|
| 36 | 追加 | — | 南武庫之荘改良住宅9・10号棟昇降機設置工事再設計業務委託(実施設計) | 南武庫之荘10丁目10-9及び10 | 建築一般 | 昇降機設置(計2基)工事の設計 | 5か月 | 第1四半期 | 随契 | |
| 37 | 追加 | — | 南武庫之荘改良住宅13号棟昇降機設置工事再設計業務委託(実施設計) | 南武庫之荘10丁目53-13 | 建築一般 | 昇降機設置(計1基)工事の設計 | 5か月 | 第1四半期 | 随契 | |