

令和5年度測量等発注見通しの変更

発注見通しの変更について公表します。

令和5年7月18日

契約課

【都市整備局】

新No.	変更種別	旧No.	業務の名称	履行場所	種別	業務概要	業務期間	入札時期(四半期)	契約方法	変更内容
	変更	4	市営口田中高層住宅他1住宅敷地測量業務委託				5か月	第2四半期		業務の名称、業務期間、入札時期の変更
	変更	23	塚口町6丁目人道橋詳細設計等業務委託	塚口町6丁目地内				第2四半期		業務の名称、履行場所、入札時期の変更
	変更	29	庄下川中流域護岸詳細設計業務委託	南塚口町7丁目地内及び栗山町1丁目地内の各一部				第2四半期		業務の名称、履行場所、入札時期の変更
	変更	37	令和5年度猪名川樋門・樋管地下調査業務委託	高田町及び戸ノ内町の各一部				第2四半期		業務の名称、履行場所、入札時期の変更
	削除	38	富松町4丁目10番地先家屋事後調査業務委託							削除
	変更	39	家屋事前調査(庄下川-上流工区及び桁下工区)業務委託	富松町4丁目及び塚口町6丁目の各一部						業務の名称、履行場所の変更

【教育委員会事務局】

新No.	変更種別	旧No.	業務の名称	履行場所	種別	業務概要	業務期間	入札時期(四半期)	契約方法	変更内容
13	新規	—	武庫体育館解体工事設計業務委託	武庫之荘8-17-5	建築一般	解体工事設計	6か月	第2四半期	指名	新規