

令和7年度工事発注見通し(市長部局)

- 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にすることがあります。
- 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 発注時期の欄は、次の区分としています。
第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

【危機管理安全局】

令和7年4月公表

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
危機管理安全局	1	市内一円案内板整備工事	市内一円	とび・土工・コンクリート工事	案内板整備1式(N=8箇所)、CO基礎撤去工1式	5か月	第2四半期	指名			
危機管理安全局	2	防災行政無線屋外拡声子局装置更新他工事	市役所本庁舎ほか8子局	電気工事	・Jアラート受信機更新1式、Jアラート専用アンテナ整備1式、屋外拡声子局装置更新1式、蓄電機能保全1式	11.5か月	第1四半期	随契			

【総合政策局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
総合政策局	1	大庄西中学校跡地(コミュニティスペース)整備工事	大島3丁目9-1	土木一式工事	敷地造成工、雨水排水工、給水施設工 電気施設工、舗装工、植栽工	9か月	第1四半期	一般			
総合政策局	2	武庫東生涯学習プラザ自転車置場改修工事	武庫之荘8丁目1-1	建築一式工事	武庫東生涯学習プラザの自転車置場の改修工事	1か月	第1四半期	指名			
総合政策局	3	大庄南生涯学習プラザ換気設備更新工事	大庄西町3丁目6-14	管工事	大庄南生涯学習プラザ換気設備修繕工事	5か月	第1四半期	指名			
総合政策局	4	成徳ミニ図書館屋上防水改修工事	蓬川町302-2	防水工事	成徳ミニ図書館屋上防水改修工事	3か月	第2四半期	指名			
総合政策局	5	小田北生涯学習プラザ非常用発電機改修工事	潮江1丁目11-1-101号	電気工事	小田北生涯学習プラザに設置されている非常用発電機の改修工事。	8か月	第1四半期	指名			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
総合政策局	6	地域総合センター水堂他2施設トランス等改修工事	水堂町2丁目35-1	電気工事	低濃度PCB含有トランス交換(水堂・今北)・トランス移設(塚口)・コンデンサ交換(水堂)工事	6か月	第2四半期	指名			
総合政策局	7	武庫東生涯学習プラザ2階ホール系統空調改修工事	武庫之荘8丁目1-1	管工事	武庫東生涯学習プラザのホール系統空気調和設備の改修工事	12か月	第1四半期	一般			

【福祉局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
福祉局	1	第3老人福祉工場支障物復旧工事	尼崎市久々知2丁目28-25	建築一式工事	名神高速道路の橋脚補強工事に伴い撤去した、第3老人福祉工場敷地内の使用物件の復旧工事を行う。	2か月	第3四半期	一般			
福祉局	2	(仮称)老人福祉センター鶴の巣園空調設備更新工事	東園田町6丁目91-2	管工事	老人福祉センター鶴の巣園の空調設備の更新を行う。	5か月	第1四半期	指名			
福祉局	3	あこや学園プールろ過装置更新工事	三反田町1丁目1-1	管工事	老朽化したプールろ過装置を高効率な新しいろ過装置へ更新する。	8か月	第1四半期	指名			
福祉局	4	老人福祉センター福喜園撤去工事	南武庫之荘1丁目74番地	解体工事	武庫健康ふれあい体育館への機能移転に伴い、老人福祉センター福喜園の撤去工事を行う。	8.5か月	第1四半期	一般			
福祉局	5	旧北難波保育所園舎等除却工事	西難波町6-12-1	解体工事	旧北難波保育所の除却工事を行う。	6か月	第1四半期	一般			

【保健局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
保健局	1	動物愛護センター空調機改修工事	西昆陽4丁目1-1	管工事	動物愛護センター1階2階空調機及び室外機改修工事	4か月	第1四半期	一般			
保健局	2	尼崎市保健所空調改修工事	七松町1丁目3-1-502	管工事	保健所内空調設備の工事	6か月	第2四半期	指名			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
保健局	3	弥生ヶ丘斎場火葬炉整備等工事	弥生ヶ丘町1-1	タイル・れんが・ブロック工事	火葬炉の耐火材の整備等	5か月	第2四半期	随契			
保健局	4	弥生ヶ丘斎場屋上防水整備工事	弥生ヶ丘町1-1	防水工事	弥生ヶ丘斎場炉前ホールの一部の屋上防水整備	3か月	第3四半期	指名			

【こども青少年局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
こども青少年局	1	園田保育所遮光ネット設置工事	御園1丁目5-1	建築一式工事	園田保育所の遮光ネット設置工事	3か月	第1四半期	指名			
こども青少年局	2	武庫東保育所遮光ネット設置工事	武庫之荘8丁目16-28	建築一式工事	武庫東保育所の遮光ネット設置工事	3か月	第1四半期	指名			
こども青少年局	3	大西保育所遮光ネット設置工事	栗山町2丁目25-18	建築一式工事	大西保育所の遮光ネット設置工事	3か月	第1四半期	指名			
こども青少年局	4	北難波保育所遮光ネット設置工事	西難波町6丁目14-29	建築一式工事	北難波保育所の遮光ネット設置工事	3か月	第1四半期	指名			
こども青少年局	5	青少年いこいの家管理棟等建替工事	兵庫県川辺郡猪名川町万善字東山6-1	建築一式工事	・青少年いこいの家管理棟建替工事及び外構にかかる工事	12か月	第2四半期	一般			
こども青少年局	6	尼崎市立すこやかプラザ多目的ホールのスライディングウォールに係るレール及びローラーの取替工事	七松町1丁目3-1-502フェスタ立花南館5階	建築一式工事	・すこやかプラザ多目的ホール内スライディングウォールのレール及びローラーの交換 ・上記に伴う内装改修工事	3か月	第3四半期	一般			
こども青少年局	7	今北保育所LED照明設置工事	西立花町3丁目14-5	電気工事	今北保育所のLED照明設置工事	3か月	第1四半期	指名			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
こども青少年局	8	園田保育所LED照明設置工事	御園1丁目5-1	電気工事	園田保育所のLED照明設置工事	3か月	第2四半期	指名			
こども青少年局	9	城内青少年体育道場等空調設備設置工事	尼崎市立城内青少年体育道場 (尼崎市南城7-2) 尼崎市立立花青少年体育道場 (立花町3丁目10-15) 尼崎市立園田青少年体育道場 (東園田町8丁目111-8)	電気工事	城内、立花、園田、3体育道場へのエアコン設置工事	6か月	第3四半期	一般			
こども青少年局	10	築地保育所空調機改修工事	築地3丁目5-22	管工事	築地保育所の空調機の改修工事	6か月	第1四半期	指名			

【経済環境局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	1	尼崎市農業公園駐車場整備工事	田能5丁目地内	土木一式工事	尼崎市農業公園 駐車場拡張工事	4か月	第1四半期	指名			
経済環境局	2	尼崎市農業公園管理棟建設工事	尼崎市田能5丁目12-1	建築一式工事	尼崎市農業公園管理棟・倉庫の新築と解体	7.5か月	第1四半期	一般			
経済環境局	3	第2工場灰クレーンバケット整備工事	東海岸町16-1	機械器具設置	灰クレーンバケットの分解整備	4か月	第3四半期	随契			
経済環境局	4	尼崎市農業公園親水空間整備工事	田能3丁目21地内	造園工事	尼崎市農業公園のハナショウブ園を親水空間に再整備	8か月	第1四半期	指名			
経済環境局	5	尼崎市農業公園再整備工事	田能5丁目地内	造園工事	尼崎市農業公園の改修工事	4か月	第2四半期	一般			
経済環境局	6	第2工場火災受信機整備工事	東海岸町16-2	消防施設工事	GR火災受信機の更新	3か月	第1四半期	随契			
経済環境局	7	第2工場1期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第1四半期	随契			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	8	第2工場2期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第2四半期	随契			
経済環境局	9	資源リサイクルセンター1期定期整備工事	東海岸町23番地の1	清掃施設工事	破碎・選別施設の各機器の整備	2か月	第2四半期	随契			
経済環境局	10	第2工場3期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第3四半期	随契			
経済環境局	11	資源リサイクルセンター2期定期整備工事	東海岸町23番地の1	清掃施設工事	破碎・選別施設の各機器の整備	2.5か月	第4四半期	随契			

【都市整備局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	1	善法寺歩道橋補修工事	善法寺町地先	土木一式工事	橋梁補修工事	9か月	第1四半期	一般			
都市整備局	2	東園田橋補修工事	東園田町8丁目地先	土木一式工事	橋梁補修工事	9か月	第1四半期	一般			
都市整備局	3	御茶屋橋補修工事	東本町4丁目地先	土木一式工事	橋梁補修工事	6か月	第1四半期	一般			
都市整備局	4	大庄西中学校跡地敷地造成工事	大島3丁目9	土木一式工事	撤去工、土工、排水施設工	6か月	第1四半期	一般			
都市整備局	5	大庄西中学校跡地施設整備工事	大島3丁目9	造園工事	施設設置工、植栽工	8か月	第1四半期	一般	種別、工事概要	5月	変更
都市整備局	6	大物公園敷地造成工事	東大物町1丁目1	土木一式工事	撤去工、土工、排水施設工	6か月	第1四半期	一般			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	7	大物公園施設整備工事	東大物町1丁目1	造園工事	施設設置工、植栽工	8か月	第1四半期	一般	種別、工事概要	5月	変更
都市整備局	8	又兵衛抽水場改築工事その3	大浜町1丁目7番1号	土木一式工事	新設土木工事	12か月	第1四半期	一般			
都市整備局	9	阪神尼崎駅前排水不良等解消工事	御園町地内	土木一式工事	排水構造物設置	3か月	第1四半期	指名			
都市整備局	10	波洲橋架替工事	東難波町3丁目地先	土木一式工事	橋梁架替工事	60か月	第1四半期	その他			
都市整備局	11	立花陸橋補修工事	立花町1丁目地先	土木一式工事	橋面舗装、伸縮装置取替工 一式	4か月	第2四半期	一般			
都市整備局	12	庄下川中流域護岸改修(その2)工事	南塚口町7丁目21番	土木一式工事	護岸改修工事	7か月	第2四半期	一般			
都市整備局	13	旭橋高欄改修工事	武庫之荘1丁目地先	土木一式工事	橋梁用高欄改修 1式	4か月	第2四半期	指名			
都市整備局	14	市内一円街路樹伐根工事	市内一円	土木一式工事	街路樹伐根	5.5か月	第2四半期	指名			
都市整備局	15	6号水路護岸改修工事	武庫之荘5丁目地内	土木一式工事	護岸改修工事	6か月	第2四半期	指名			
都市整備局	16	浜田排水路グラウト充填工事	西立花町3丁目地内	土木一式工事	グラウト充填工事	6か月	第2四半期	指名			
都市整備局	17	庄下川人道橋復旧工事	富松町4丁目11番地先	土木一式工事	橋梁架設工事	7か月	第2四半期	随契			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	18	阪急園田駅前広場整備工事	東園田町5丁目地内	土木一式工事	駅前広場整備	6か月	第3四半期	一般			
都市整備局	19	大庄武庫線街路樹更新工事	大庄武庫線	土木一式工事	街路樹更新	3か月	第3四半期	一般			
都市整備局	20	耕1号の1耕2区線道路拡幅工事	南塚口町2丁目地内	土木一式工事	道路拡幅工事	4か月	第3四半期	指名			
都市整備局	21	2号水路護岸改修工事	武庫元町3丁目地内	土木一式工事	護岸改修工事	6か月	第3四半期	指名			
都市整備局	22	長洲住宅3・5号棟外壁等改修工事	長洲東通2丁目12-3ほか	建築一式工事	長洲住宅3・5号棟の外壁等改修工事	7.5か月	第1四半期	一般	工事名、工事場所、工事概要、工期	5月	変更
都市整備局	23	南武庫之荘改良住宅11号棟外壁等改修工事	南武庫之荘10丁目55-11	建築一式工事	南武庫之荘改良住宅11号棟の外壁等改修工事	7か月	第1四半期	一般			
都市整備局	24	記念公園陸上競技場改修工事	尼崎市西長洲町1丁目4-1	建築一式工事	陸上競技場メインスタンド、バックスタンド等の改修	7か月	第3四半期	一般			
都市整備局	25	塚口西第一公園防球フェンス設置工事	塚口西第一公園	とび・土工・コンクリート工事	防球フェンス設置	3か月	第1四半期	指名			
都市整備局	26	市内一円通学路安全対策工事	市内一円	とび・土工・コンクリート工事	通学路対策工事(路肩のカラー化等)	6か月	第2四半期	指名			
都市整備局	27	下坂部(名神下)子ども広場遊具整備工事	下坂部(名神下)子ども広場	とび・土工・コンクリート工事	遊具設置	4か月	第2四半期	指名			
都市整備局	28	琴浦公園ほか2公園長寿命化対策工事	琴浦公園、鳥林公園、友行西公園	とび・土工・コンクリート工事	遊具更新	5か月	第2四半期	指名			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	29	北難波公園フェンス老朽化対策工事	北難波公園	とび・土工・コンクリート工事	フェンス更新	4か月	第2四半期	指名			
都市整備局	30	名神町(名神下)子ども広場遊具整備工事	名神町(名神下)子ども広場	とび・土工・コンクリート工事	遊具設置	4か月	第3四半期	指名			
都市整備局	31	元浜緑地木製ベンチテーブル設置工事	元浜緑地	とび・土工・コンクリート工事	施設設置	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	32	上坂部西公園ほか2公園長寿命化対策工事	上坂部西公園、下坂部公園、大門川緑地	とび・土工・コンクリート工事	遊具更新	5か月	第3四半期	指名			
都市整備局	33	橘公園夜間照明設備(LED化)改修工事	橘公園	電気工事	照明設備改修	6か月	第1四半期	一般			
都市整備局	34	記念公園高圧受電盤等改修工事	尼崎市西長洲町1丁目4-1	電気工事	陸上競技場、テニスコートの高圧受電盤の改修及び埋設ケーブル、微量PCB含有設備の取替	8か月	第1四半期	一般			
都市整備局	35									5月	削除
都市整備局	36									5月	削除
都市整備局	37	今北改良(鳥林)住宅1～3号棟、大庄住宅1・2号棟給水管改修工事	西立花町5丁目7-1ほか	管工事	今北改良(鳥林)住宅1～3号棟、大庄住宅1・2号棟の給水管改修工事一式	8か月	第1四半期	一般			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	38	戸ノ内浜西改良住宅1～4号棟、口田中住宅1・2号棟給水管改修工事	戸ノ内町5丁目3-1ほか	管工事	戸ノ内浜西改良住宅1～4号棟、口田中住宅1・2号棟の給水管改修工事一式	9か月	第1四半期	一般			
都市整備局	39	園田橋線自転車通行環境整備工事	次屋1・4丁目、西川2丁目、浜3丁目の各一部	舗装工事	道路整備工事	8か月	第1四半期	一般			
都市整備局	40	南塚口線道路整備工事	南塚口町1丁目地内	舗装工事	道路整備工事	6か月	第1四半期	一般			
都市整備局	41	笠ノ池塚口線道路整備工事	塚口町1丁目地内	舗装工事	道路整備工事	3か月	第1四半期	指名			
都市整備局	42	市道75号線舗装整備工事	北初島町、南初島町の各一部	舗装工事	舗装打換え工	6か月	第2四半期	一般			
都市整備局	43	大庄西中学校跡地園路広場整備工事	大島3丁目9	造園工事	園路広場整備工	6か月	第2四半期	一般	種別、工事概要	5月	変更
都市整備局	44	橋通り矢羽根自転車通行環境整備工事	西立花町3・4丁目、大庄北2・3丁目、稲葉元町3丁目の各一部	舗装工事	矢羽根設置	5か月	第2四半期	指名			
都市整備局	45	田能3丁目歩道設置工事	田能3丁目地内	舗装工事	歩道設置	6か月	第2四半期	指名			
都市整備局	46	市道第191号線の甲舗装整備工事	西立花町4丁目、稲葉元町2・3丁目の各一部	舗装工事	舗装打換え工	4.5か月	第2四半期	指名			
都市整備局	47	道意線歩道整備工事	崇徳院1・2丁目、大庄川田町、菜切山町の各一部	舗装工事	歩道舗装	4か月	第2四半期	指名			
都市整備局	48	大物公園跡地園路広場整備工事	東大物町1丁目1	造園工事	園路広場整備工	6か月	第2四半期	一般	種別、工事概要	5月	変更

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	49	南武庫之荘改良住宅19号棟昇降機設備改修工事	南武庫之荘11丁目8-19	機械器具設置工事	昇降機設備(2台)のリニューアル改修工事一式	9か月	第1四半期	随契			
都市整備局	50	立体遊歩道1号エレベーター改築工事	西大物町12番地	機械器具設置工事	エレベーターの更新	21か月	第1四半期	指名			
都市整備局	51	潮江第3住宅昇降機設備改修工事	潮江1丁目15-1	機械器具設置工事	昇降機設備(1台)のリニューアル改修工事一式	10か月	第2四半期	随契			
都市整備局	52									5月	削除
都市整備局	53	公園樹街路樹危険木撤去工事その1	市内一円公園街路	造園工事	危険木撤去	3か月	第1四半期	指名			
都市整備局	54	公園樹街路樹危険木撤去工事その2	市内一円公園街路	造園工事	危険木撤去	3か月	第1四半期	指名			
都市整備局	55									5月	削除
都市整備局	56									5月	削除
都市整備局	57	大西保管所撤去工事	大庄西町4丁目地内	解体工事	解体工事	3か月	第1四半期	指名			
都市整備局	58	旧かんなみ新地建物解体工事(その3)	神田南通3丁目90番地	解体工事	木造2階建(延約540㎡)建物の解体	3か月	第2四半期	指名			

【消防局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	1	防火水槽撤去工事	立花町4丁目2-20 他6箇所	土木一式工事	防火水槽撤去工事	8か月	第1四半期	指名			
消防局	2	西消防署防火設備改修工事	大庄北3丁目30-20	建築一式工事	防火設備の改修工事	3か月	第1四半期	指名			
消防局	3	西昆陽分団器具庫解体工事	西昆陽2丁目34-6	解体工事	分団器具庫の解体工事	2.5か月	第1四半期	指名			
消防局	4	園田第9分団器具庫解体工事	東園田町4丁目164-40	解体工事	分団器具庫の解体工事	2.5か月	第1四半期	指名			

【教育委員会事務局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	1	立花西小学校南棟等外壁整備工事	南武庫之荘3丁目14-9	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	2	大成中学校体育館外壁整備工事	久々知西町2丁目8-48	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	4.5か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	3	常陽中学校管理棟等外壁整備工事	西昆陽1丁目26-26	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	4	上坂部小学校管理棟アスベスト除却工事	東塚口町1丁目15-36	建築一式工事	アスベスト除却	3か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	5	武庫の里小学校便所等整備工事	武庫の里1丁目4-1	建築一式工事	和洋リモデル改修、照明器具、トイレブース改修、外壁改修等	8か月	第1四半期	一般	工事名称、工事概要、工期	4月	変更
教育委員会事務局	6	南武庫之荘中学校EV設置工事	南武庫之荘4丁目11-1	建築一式工事	EV設置	18か月	第1四半期	一般			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	7	(仮称)尼崎市学びの多様化学校の増築等工事	南城内10-2	建築一式工事	(仮称)尼崎市学びの多様化学校の増築等工事 (鉄骨造、1階建て、延べ面積約500㎡)	8か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	8	中央中学校EV設置工事	東七松町2丁目5-67	建築一式工事	EV設置	18か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	9	小田北中学校南棟階段アスベスト除却工事	神崎町24-1	建築一式工事	アスベスト除却	2.5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	10	双星高校駐車場舗装改修工事	口田中2丁目8-1	建築一式工事	舗装改修	2か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	11	北図書館児童閲覧室天井改修工事	南武庫之荘3-21-21	建築一式工事	既存天井吹付材の撤去及び仕上げ材新設	2か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	12	中央図書館防火シャッター補修工事	北城内27	建築一式工事	既存防火シャッター危害防止設備設置及び手動開閉設置	3.5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	13	武庫東小タイル改修工事	武庫之荘6丁目15-1	建築一式工事	外壁タイル改修	3か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	14	七松小学校管理棟等外壁整備工事	南七松町1丁目4-49	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	6か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	15	塚口幼稚園ほか2園便所整備工事 (園田幼、大島幼)	塚口町2丁目13-9	建築一式工事	和洋リモデル改修、トイレブース改修等	5か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	16	尼崎高第2グラウンド ウレタン舗装整備工事	尼崎市東園田町2丁目245番地	建築一式工事	ウレタン舗装改修等工事 ・半円タータン部分の改修工事 ・曲線走路の新設工事	4か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	17	サンシビック尼崎遊具新設工事	尼崎市西御園町93-2	建築一式工事	サンシビック尼崎屋外共有部に遊具を新設する。	3か月	第2四半期	一般			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	18	園田小学校ほか1校特別支援学級教室整備工事	食満1丁目1-2	建築一式工事	特別支援教室の内装等改修	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	19	成文小学校ほか1校特別支援学級教室整備工事	大島2丁目33-1	建築一式工事	特別支援教室の内装等改修	3.5か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	20									4月	削除
教育委員会事務局	21	七松小学校便所棟整備工事	南七松町1丁目4-49	建築一式工事	和洋リモデル改修、照明器具、トイレブース改修等	5か月	第3四半期	一般			
教育委員会事務局	22	(仮称)尼崎市学びの多様化学校増築等工事のうち電気設備工事	南城内10-2	電気工事	(仮称)尼崎市学びの多様化学校の増築等工事のうち電気設備工事(鉄骨造、1階建て、延べ面積約500㎡)	8か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	23	中央図書館自動火災報知設備改修工事	北城内27	電気工事	自動火災報知設備、防火ダンパー設備一式改修工事 防火ダンパー設備改修に伴う建築工事一式	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	24	金楽寺小学校ほか2校照明LED化改修工事	金楽寺町2丁目3-1ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	25	七松小学校ほか2校照明LED化改修工事	南七松町1丁目4-49ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	26	立花西小学校ほか1校照明LED化改修工事	南武庫之荘3丁目14-9ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	27	武庫北小学校ほか1校照明LED化改修工事	常松2丁目14-1ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	28	市尼第2グラウンド照明LED化改修工事	東園田町2丁目245	電気工事	照明器具のLED化改修	10か月	第1四半期	一般			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	29	尼崎北小ほか9校受変電設備改修工事	塚口町6丁目21-1ほか	電気工事	受変電設備の改修	8か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	30	尼崎高等学校受変電設備改修工事	上ノ島町1丁目38-1	電気工事	受変電設備の改修	6か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	31	尼崎高等学校消防設備改修工事	上ノ島町1丁目38-1	電気工事	消防設備の改修	7.5か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	32	武庫の里小ほか2校消防設備等改修工事	武庫の里1丁目4-1	電気工事	消防設備等の改修	4か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	33	(仮称)尼崎市学びの多様化学校増築等工事のうち機械設備工事	南城内10-2	管工事	(仮称)尼崎市学びの多様化学校の増築等工事のうち機械設備工事(鉄骨造、1階建て、延べ面積約500㎡)	8か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	34	尼崎高等学校ほか1校空調設備改修等工事	上ノ島町1丁目38-1ほか	管工事	空調設備の更新、改修	4.5か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	35	長洲小学校ほか2校給食室空調設備整備工事	長洲東通3丁目7番1号ほか	管工事	空調設備の新設	4か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	36	七松小学校ほか3校給食室空調設備整備工事	南七松町1丁目4番49号ほか	管工事	空調設備の新設	4か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	37	武庫南小ほか3校給食室換気設備更新工事	武庫町4丁目11-1ほか	管工事	換気設備の更新	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	38	成徳小ほか1校ガス配管改修工事	蓬川町302番地の2ほか	管工事	埋設ガス配管の改修	4か月	第1四半期	随契			
教育委員会事務局	39	武庫庄小学校ほか6校空調設備更新工事	武庫之荘本町3丁目21-1ほか	管工事	空調設備の更新	4か月	第2四半期	一般			

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	40	成良中学校ほか2校空調設備更新工事	西長洲町2丁目33番22号ほか	管工事	空調設備の更新	4か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	41	サンシビック尼崎2階プール体操場他空調設備更新工事	尼崎市西御園町93-2	管工事	サンシビック尼崎内の2階プール体操場、男女更衣室及び1階障がい者用空調設備の更新工事を行う。(全6台)	5か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	42	サンシビック尼崎地下機械室プール水オーバーフロータンク更新工事	尼崎市西御園町93-2	管工事	サンシビック尼崎内地下機械室プール水オーバーフロータンク更新工事を行う。	5か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	43	立花北小ほか3校消火ポンプ等更新工事	栗山町2丁目6-1ほか	管工事	消火ポンプ及び揚水ポンプの更新	6か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	44	小田中学校ほか1校体育館空調設備工事	長洲中通1丁目10-1ほか	管工事	体育館空調設備の新設	5か月	第3四半期	一般			
教育委員会事務局	45	大庄中学校便所整備工事	菜切山町37番地の1	管工事	和洋リモデル改修	3か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	46	浜田小給食室棟屋上防水整備工事	浜田町3丁目110	防水工事	屋上防水改修	3.5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	47	武庫北小北棟等屋上防水整備工事	常松2丁目14-1	防水工事	屋上防水改修	4か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	48	武庫の里小北棟等屋上防水整備工事	武庫の里1丁目4-1	防水工事	屋上防水改修	4か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	49	武庫体育館解体工事	尼崎市武庫之荘8-17-5	解体工事	武庫体育館の解体工事を行う。	7か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	50	学びの多様化学校増築等工事に伴う防火水槽設置工事	南城内10-2	建築一式工事	防火水槽設置等	6か月	第1四半期	指名		4月	新規