

令和7年度測量等発注見通し(市長部局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にする場合があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。  
第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月  
なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

【総合政策局】

令和7年10月公表

| 所管局   | No. | 業務名                     | 履行場所        | 種別   | 業務概要                 | 期間   | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|-------|-----|-------------------------|-------------|------|----------------------|------|-------|------|------|-----|----|
| 総合政策局 | 1   | 旧大庄村役場外壁等改修工事設計業務委託     | 大庄西町3丁目6-14 | 建築一般 | 大庄南生涯学習プラザ外壁等調査・改修工事 | 11か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 総合政策局 | 2   | 地域総合センター神崎大規模改修工事設計業務委託 | 神崎町14-22    | 建築一般 | 建物、設備の改修工事の設計委託      | 7か月  | 第1四半期 | 指名   |      | 5月  | 新規 |

【資産統括局】

| 所管局   | No. | 業務名                 | 履行場所         | 種別     | 業務概要                   | 期間  | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|-------|-----|---------------------|--------------|--------|------------------------|-----|-------|------|------|-----|----|
| 資産統括局 | 1   | 公共施設構造躯体調査業務委託(その1) | 武庫之荘8丁目1-1ほか | 建築一般   | 構造躯体の健全度調査             | 6か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 資産統括局 | 2   | 公共施設構造躯体調査業務委託(その2) | 南城内7-2ほか     | 建築一般   | 構造躯体の健全度調査             | 4か月 | 第3四半期 | 指名   |      |     |    |
| 資産統括局 | 3   | 公共施設構造躯体調査業務委託(その3) | 若王子2丁目18-6ほか | 建築一般   | 構造躯体の健全度調査             | 2か月 | 第4四半期 | 指名   |      |     |    |
| 資産統括局 | 4   | 大井戸公園地歴調査業務委託       | 南武庫之荘3丁目37   | 地質調査業務 | 大井戸公園の土壌の状況に係る地歴調査業務委託 | 3か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |

【福祉局】

| 所管局 | No. | 業務名                                   | 履行場所        | 種別   | 業務概要                                                                                                           | 期間  | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|-----|-----|---------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|-----|----|
| 福祉局 | 1   | 旧身体障害者福祉会館測量業務委託                      | 稲葉荘3丁目9-26  | 測量一般 | 旧身体障害者福祉会館の跡地を売却予定であり、測量を行う。                                                                                   | 4か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 福祉局 | 2   | 身体障害者デイサービスセンター大規模改修工事にかかる設計業務委託      | 七松町3丁目8-8   | 建築一般 | 「第1次尼崎市公共施設保全計画（尼崎市公共施設マネジメント基本方針2：予防保全）」、「第1次尼崎市公共施設保全計画・実施編」及び「身体障害者デイサービスセンター長寿命化改修計画」に基づく大規模改修工事にかかる設計業務委託 | 8か月 | 第1四半期 | 指名   |      | 5月  | 新規 |
| 福祉局 | 3   | 令和7年度身体障害者デイサービスセンターほか3件市有建築物定期点検業務委託 | 七松町3丁目8-8ほか | 建築一般 | 建築基準法第12条第2項及び第4項に基づき、本市が所有する建築物において定期点検対象となるため、建築設備等について定期点検を行う                                               | 2か月 | 第2四半期 | 指名   |      | 8月  | 新規 |

【保健局】

| 所管局 | No. | 業務名                | 履行場所        | 種別 | 業務概要               | 期間  | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|-----|-----|--------------------|-------------|----|--------------------|-----|-------|------|------|-----|----|
| 保健局 | 1   | 尼崎市保健所空調改修工事設計業務委託 | 東七松町1丁目23-1 | 設備 | 尼崎市保健所空調改修工事設計業務委託 | 2か月 | 第1四半期 | 指名   |      | 5月  | 新規 |

【こども青少年局】

| 所管局     | No. | 業務名                      | 履行場所 | 種別   | 業務概要                          | 期間    | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|---------|-----|--------------------------|------|------|-------------------------------|-------|-------|------|------|-----|----|
| こども青少年局 | 1   | 北難波保育所ほか12件市有建築物定期点検業務委託 | 各保育所 | 建築一般 | 北難波保育所ほか12件の建築基準法12条定期点検の業務委託 | 3.5か月 | 第2四半期 | 指名   |      | 6月  | 新規 |

【経済環境局】

| 所管局   | No. | 業務名                           | 履行場所             | 種別          | 業務概要                                     | 期間   | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所     | 更新月 | 備考 |
|-------|-----|-------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|------|-------|------|----------|-----|----|
| 経済環境局 | 1   | 猪名川・藻川における流水の占用許可に係る調査等支援業務委託 | 猪名川・藻川周辺各地（尼崎市内） | 鋼構造及びコンクリート | 猪名川・藻川における流水の占用許可に係る調査・申請資料作成・申請後の協議等の支援 | 34か月 | 第1四半期 | 指名   | 種別、期間の変更 | 4月  | 変更 |

| 所管局   | No. | 業務名               | 履行場所                   | 種別                         | 業務概要              | 期間  | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|-------|-----|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-------|------|------|-----|----|
| 経済環境局 | 2   | 旧し尿処理施設撤去撤去工事設計業務 | 尼崎市大高洲町8番地<br>尼崎市平左衛門町 | 土木関係建設<br>コンサルタント<br>業務その他 | 旧し尿処理施設撤去撤去工事設計業務 | 6か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 経済環境局 | 3   | 開明庁舎市有建築物定期点検業務委託 | 開明町2丁目1-1              | 測量一般                       | 建築基準法第12条に基づく定期点検 | 1か月 | 第1四半期 | 指名   |      | 6月  | 新規 |

【都市整備局】

| 所管局   | No. | 業務名                                  | 履行場所                          | 種別   | 業務概要                                 | 期間   | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|-------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------|------|-------|------|------|-----|----|
| 都市整備局 | 1   | 令和7年度高田町(5)街区境界調査業務委託                | 高田町                           | 測量一般 | 令和7年度高田町(5)街区境界調査業務委託                | 6か月  | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 2   | 令和7年度東桜木町(1)その4街区境界調査業務委託            | 東桜木町の一部及び開明町3丁目の一部外           | 測量一般 | 令和7年度東桜木町(1)その4街区境界調査業務委託            | 6か月  | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 3   | 庄下川上流域公図連続転写図作成業務委託                  | 南塚口町8丁目51番地先から<br>富松町4丁目13番地先 | 測量一般 | 用地測量                                 | 4か月  | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 4   | 庄下川中流域用地測量業務委託                       | 栗山町1丁目地内                      | 測量一般 | 用地測量                                 | 3か月  | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 5   | 令和7年度地形図等修正業務                        | 東七松町1丁目23-1                   | 航空測量 | 地形の経年変化に伴い地形図の修正を行う                  | 5か月  | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 6   | 記念公園総合体育館大規模改修工事設計業務                 | 尼崎市西長洲町1丁目4-1                 | 建築一般 | 記念公園総合体育館大規模改修工事における設計業務             | 19か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 7   | 長洲住宅1・6号棟外壁等改修工事設計業務委託               | 長洲東通2丁目12-1他                  | 建築一般 | 長洲住宅1・6号棟の外壁等改修工事設計業務委託              | 7か月  | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 8   | 南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち9号棟他昇降機設置工事監理業務委託 | 南武庫之荘10丁目59-17他               | 建築一般 | 南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち9号棟他昇降機設置工事監理業務委託 | 4か月  | 第1四半期 | 随契   |      |     |    |

| 所管局   | No. | 業務名                                   | 履行場所            | 種別          | 業務概要                                                                                 | 期間  | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|-------|-----|---------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|-----|----|
| 都市整備局 | 9   | 南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち5・7号棟昇降機設置工事監理業務委託 | 南武庫之荘10丁目60-5他  | 建築一般        | 南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち5・7号棟昇降機設置工事監理業務委託                                                | 3か月 | 第1四半期 | 随契   |      |     |    |
| 都市整備局 | 10  | 南武庫之荘改良住宅3・16・20号棟昇降機設置工事設計意図伝達業務委託   | 南武庫之荘10丁目62-3他  | 建築一般        | 南武庫之荘改良住宅3・16・20号棟昇降機設置工事設計意図伝達業務委託                                                  | 5か月 | 第1四半期 | 随契   |      |     |    |
| 都市整備局 | 11  | 中央公園高圧受電設備改修工事設計業務委託                  | 中央公園            | 設備          | 詳細設計業務                                                                               | 6か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 12  | 南武庫之荘改良住宅13号棟ほか2住宅給水管改修工事設計業務委託       | 南武庫之荘10丁目53-13他 | 設備          | 南武庫之荘改良住宅13号棟(RC造5階計45戸)、上ノ島第5住宅1・2号棟(RC造4階計12戸)、時友ナガフサ住宅1・2号棟(RC造5階計50戸)の給水管改修工事の設計 | 5か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 13  |                                       |                 |             |                                                                                      |     |       |      |      | 9月  | 削除 |
| 都市整備局 | 14  |                                       |                 |             |                                                                                      |     |       |      |      | 9月  | 削除 |
| 都市整備局 | 15  | 道意住宅インターホン設備改修工事設計業務委託                | 道意町6丁目1         | 設備          | 道意住宅インターホン設備改修工事の設計                                                                  | 4か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 16  | 記念公園総合体育館アスベスト含有調査業務                  | 尼崎市西長洲町1丁目4-1   | 調査          | 記念公園総合体育館におけるアスベスト含有調査業務                                                             | 4か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 17  | 道路標識定期点検業務委託                          | 市内一円            | 調査          | 道路標識点検                                                                               | 8か月 | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 18  | 令和7年度道路橋定期点検業務委託                      | 市内一円            | 鋼構造及びコンクリート | 道路橋定期点検                                                                              | 9か月 | 第1四半期 | 随契   |      |     |    |

| 所管局   | No. | 業務名                  | 履行場所                               | 種別          | 業務概要           | 期間    | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所        | 更新月 | 備考 |
|-------|-----|----------------------|------------------------------------|-------------|----------------|-------|-------|------|-------------|-----|----|
| 都市整備局 | 19  | 戎橋補修設計業務委託           | 築地5丁目地先                            | 鋼構造及びコンクリート | 橋梁補修設計 1橋      | 8か月   | 第1四半期 | 指名   |             |     |    |
| 都市整備局 | 20  | 第8725号橋外1橋補修設計業務委託   | 塚口本町4丁目地先外                         | 鋼構造及びコンクリート | 橋梁補修設計 2橋      | 8か月   | 第1四半期 | 指名   |             |     |    |
| 都市整備局 | 21  | 第8705号橋外1橋補修設計業務委託   | 久々知3丁目地先外                          | 鋼構造及びコンクリート | 橋梁補修設計 2橋      | 8か月   | 第1四半期 | 指名   |             |     |    |
| 都市整備局 | 22  | 波洲橋架替工事に伴う現場技術業務委託   | 東難波町3丁目地先                          | 鋼構造及びコンクリート | 現場技術業務         | 10か月  | 第1四半期 | その他  |             |     |    |
| 都市整備局 | 23  | 猪名寺椎堂線交差点予備設計等業務委託   | 猪名寺1丁目地先                           | 道路          | 交差点予備設計、擁壁予備設計 | 8か月   | 第1四半期 | 指名   |             |     |    |
| 都市整備局 | 24  | 市道第222号線歩道設置詳細設計業務委託 | 大庄西町1・2丁目の各一部                      | 道路          | 道路詳細設計         | 6か月   | 第2四半期 | 指名   | 期間、発注時期     | 9月  | 変更 |
| 都市整備局 | 25  | 道意線道路詳細設計業務委託        | 南七松町1丁目、西立花町3丁目、浜田町1・2・3・4・5丁目の各一部 | 道路          | 道路詳細設計         | 6か月   | 第2四半期 | 指名   | 期間、発注時期     | 9月  | 変更 |
| 都市整備局 | 26  |                      |                                    |             |                |       |       |      |             | 9月  | 削除 |
| 都市整備局 | 27  | 武庫町他道路詳細設計等業務委託      | 武庫町他                               | 道路          | 詳細設計           | 7か月   | 第2四半期 | 指名   | 業務名、工期、発注時期 | 7月  | 変更 |
| 都市整備局 | 28  |                      |                                    |             |                |       |       |      |             | 7月  | 削除 |
| 都市整備局 | 29  | 南の口公園解体設計業務委託        | 南の口公園                              | 造園          | 詳細設計業務         | 4.5か月 | 第1四半期 | 指名   | 業務名、期間、発注時期 | 5月  | 変更 |

| 所管局   | No. | 業務名                                | 履行場所                            | 種別                 | 業務概要                                                                   | 期間    | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|-------|-----|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----|----|
| 都市整備局 | 30  | 尼崎市遊具点検業務委託                        | 市内一円                            | 造園                 | 遊具点検 一式                                                                | 6か月   | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 31  | 阪急塚口駅周辺まちづくり構想検討業務委託               | 南塚口町2丁目地内外                      | 都市計画及び地方計画         | まちづくり構想(案)の策定                                                          | 11か月  | 第1四半期 | 随契   |      |     |    |
| 都市整備局 | 32  | 用途地域定時見直しに向けた調査業務委託                | 東七松町1丁目23-1                     | 都市計画及び地方計画         | 商業地や工業地における現況調査など、都市計画変更の検討資料作成                                        | 8.5か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 33  | 尼崎市屋外広告物実態調査業務委託                   | 阪神間都市計画道路園田西武庫線沿道における園田支所前交差点以西 | 都市計画及び地方計画         | 園田西武庫線沿道に設置される屋外広告物の記録、撮影及び調書等の作成                                      | 4か月   | 第3四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 34  | 又兵衛抽水場改築工事その3工事監理業務委託              | 大浜町1丁目7番1号                      | 土木関係建設コンサルタント業務その他 | 工事監理業務                                                                 | 12か月  | 第1四半期 | 随契   |      |     |    |
| 都市整備局 | 35  | 庄下川家屋事後調査業務委託                      | 富松町4丁目及び塚口町6丁目地内                | 補償関係コンサルタント業務      | 家屋調査業務                                                                 | 4か月   | 第3四半期 | 指名   |      |     |    |
| 都市整備局 | 36  | 公園便所計画通知書類作成業務委託                   | 大島3丁目地内、東大物町1丁目                 | 建築一般               | 申請書類作成一式                                                               | 4か月   | 第1四半期 | 指名   |      | 5月  | 新規 |
| 都市整備局 | 37  | 武庫之荘南部区画第98号線の1及び4-33号指定水路現況測量業務委託 | 南武庫之荘1丁目地内                      | 測量一般               | 現況測量業務                                                                 | 6か月   | 第2四半期 | 指名   |      | 9月  | 新規 |
| 都市整備局 | 38  | 南武庫之荘改良住宅5・7号棟ほか3住宅雑排水管改修工事等設計業務委託 | 南武庫之荘10丁目60-5他                  | 設備                 | 南武庫之荘改良住宅5・7号棟、口田中住宅1・2号棟の雑排水管改修工事及び東園田町8丁目改良住宅、上食満魚取第1住宅の連結送水管改修工事の設計 | 4か月   | 第3四半期 | 指名   |      | 9月  | 新規 |
| 都市整備局 | 39  | 武庫川周辺(阪急新駅地区)都市公園現況調査業務委託          | 武庫町2丁目～3丁目の一部、南武庫之荘6丁目～8丁目の一部   | 造園                 | 現況調査一式                                                                 | 5か月   | 第3四半期 | 指名   |      | 10月 | 新規 |
| 都市整備局 | 40  | JR立花駅周辺バリアフリー化検討業務委託               | 尼崎市立花町1丁目地先                     | 都市計画及び地方計画         | バリアフリー化検討業務                                                            | 5か月   | 第3四半期 | 指名   |      | 10月 | 新規 |

【消防局】

| 所管局 | No. | 業務名                     | 履行場所            | 種別   | 業務概要                       | 期間     | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|-----|-----|-------------------------|-----------------|------|----------------------------|--------|-------|------|------|-----|----|
| 消防局 | 1   | 常光寺分団器具庫測量業務委託          | 尼崎市常光寺3丁目8      | 測量一般 | 常光寺分団器具庫新築用地の測量業務          | 3か月    | 第1四半期 | 指名   | 期間   | 6月  | 変更 |
| 消防局 | 2   | 北消防署園田分署測量業務委託          | 東園田町4丁目12-4     | 測量一般 | 北消防署園田分署水路部分の測量業務          | 3か月    | 第2四半期 | 指名   | 期間   | 7月  | 変更 |
| 消防局 | 3   | 北消防署園田分署解体工事設計業務委託      | 東園田町4丁目127-1    | 建築一般 | 北消防署園田分署解体工事の設計業務          | 5か月    | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 消防局 | 4   | 尼崎市防災センター等市有建築物定期点検業務委託 | 昭和通2丁目6-75 他3か所 | 建築一般 | 建築基準法第12条に基づく市有建築物定期点検業務委託 | 3か月    | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 消防局 | 6   | 東消防署新築工事モニタリング業務委託      | 西川1丁目97番の一部     | 建築一般 | 東消防署新築工事のモニタリング業務          | 10.5か月 | 第1四半期 | 随契   |      |     |    |
| 消防局 | 5   | 常光寺分団器具庫新築工事設計業務委託      | 尼崎市常光寺3丁目8の一部   | 建築一般 | 常光寺分団器具庫新築工事の設計業務          | 5か月    | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |
| 消防局 | 7   | 北消防署園田分署アスベスト含有調査業務委託   | 東園田町4丁目127-1    | 調査   | 北消防署園田分署のアスベスト含有調査業務       | 2か月    | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |

【教育委員会事務局】

| 所管局      | No. | 業務名                 | 履行場所        | 種別   | 業務概要          | 期間  | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|----------|-----|---------------------|-------------|------|---------------|-----|-------|------|------|-----|----|
| 教育委員会事務局 | 1   | 下坂部小配膳室整備設計業務委託     | 下坂部1丁目12-1  | 建築一般 | 配膳室整備の設計業務委託  | 3か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 2   | 明城小学校予防保全改修工事設計業務委託 | 南城内10-1     | 建築一般 | 予防保全改修の設計業務委託 | 8か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 3   | 七松小学校便所棟整備工事設計業務委託  | 南七松町1丁目4-49 | 建築一般 | 便所整備工事の設計業務   | 5か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |

| 所管局      | No. | 業務名                      | 履行場所           | 種別   | 業務概要                    | 期間   | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|----------|-----|--------------------------|----------------|------|-------------------------|------|-------|------|------|-----|----|
| 教育委員会事務局 | 4   | 浜田小学校南棟等外壁整備工事設計業務委託     | 浜田町3丁目110      | 建築一般 | 外壁下地、塗装改修の設計業務          | 4か月  | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 5   | 武庫の里小北棟等屋上防水整備工事設計業務委託   | 武庫の里1丁目4-1     | 建築一般 | 屋上防水改修の設計業務             | 4か月  | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 6   | 田能資料館延命改修工事設計業務委託        | 田能6-5-1        | 建築一般 | 田能資料館の延命改修工事設計業務委託      | 6か月  | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 7   | 田能資料館耐震補強工事設計業務委託        | 田能6-5-1        | 建築一般 | 田能資料館の耐震補強工事設計業務委託      | 5か月  | 第1四半期 | 随契   | 契約方法 | 5月  | 変更 |
| 教育委員会事務局 | 8   | 田能資料館アスベス含有調査業務委託        | 田能6-5-1        | 建築一般 | 田能資料館のアスベス含有調査業務委託      | 3か月  | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 9   | 下坂部小学校建替整備事業             | 下坂部1丁目12-1     | 建築一般 | 工事、工事監理、設計業務等           | 66か月 | 第1四半期 | その他  |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 10  | 金楽寺小学校便所整備工事設計業務委託       | 金楽寺町2丁目3-1     | 建築一般 | 便所整備工事の設計業務             | 4か月  | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 11  | 武庫中学校外壁整備工事設計業務委託        | 武庫元町2丁目24-30   | 建築一般 | 外壁下地、塗装改修の設計業務          | 4か月  | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 12  | 難波小学校ほか23件市有建築物定期点検業務委託  | 東難波町4丁目3-40ほか  | 建築一般 | 建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務 | 3か月  | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 13  | 武庫南小学校ほか10件市有建築物定期点検業務委託 | 武庫町4丁目11-1ほか   | 建築一般 | 建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務 | 3か月  | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 14  | 浦風小学校ほか11件市有建築物定期点検業務委託  | 杭瀬南新町4丁目1-34ほか | 建築一般 | 建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務 | 3か月  | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |

| 所管局      | No. | 業務名                         | 履行場所           | 種別   | 業務概要                    | 期間  | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|----------|-----|-----------------------------|----------------|------|-------------------------|-----|-------|------|------|-----|----|
| 教育委員会事務局 | 15  | 立花北小学校ほか12件市有建築物定期点検業務委託    | 栗山町2丁目6-1ほか    | 建築一般 | 建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務 | 3か月 | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 16  | 竹谷小学校ほか10件市有建築物定期点検業務委託     | 北竹谷町2丁目36ほか    | 建築一般 | 建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務 | 3か月 | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 17  | 園田小学校ほか1校特別支援学級教室整備工事設計業務委託 | 食満1丁目1-2ほか     | 建築一般 | 特別支援学級整備の設計業務           | 3か月 | 第2四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 18  | 園田幼外壁整備工事設計業務委託             | 口田中1丁目2-17     | 建築一般 | 外壁下地、塗装改修の設計業務          | 3か月 | 第3四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 19  | 塚口幼稚園ほか2園便所整備工事設計業務委託       | 塚口町2丁目13-9ほか   | 建築一般 | 便所整備工事の設計業務             | 5か月 | 第3四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 20  |                             |                |      |                         |     |       |      |      | 7月  | 削除 |
| 教育委員会事務局 | 21  | 武庫北小学校北棟外壁整備工事設計業務委託        | 常松2丁目14-1      | 建築一般 | 外壁下地、塗装改修の設計業務          | 4か月 | 第4四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 22  | 武庫北小北棟等屋上防水整備工事設計業務委託       | 常松2丁目14-1      | 建築一般 | 屋上防水改修の設計業務             | 4か月 | 第4四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 23  | 園和北小学校EV設置工事設計業務委託          | 田能1丁目7-1       | 建築一般 | EV設置の設計業務               | 5か月 | 第4四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 24  | 小田中学校ほか2校体育館空調整備工事設計業務委託    | 長洲中通1丁目10-1ほか  | 設備   | 体育館空調整備工事の設計業務          | 5か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |
| 教育委員会事務局 | 25  | 成良中学校ほか10校空調設備更新工事設計業務委託    | 西長洲町2丁目33-22ほか | 設備   | 空調設備更新工事の設計業務           | 4か月 | 第1四半期 | 指名   |      |     |    |

| 所管局      | No. | 業務名                          | 履行場所               | 種別   | 業務概要                          | 期間    | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所        | 更新月 | 備考 |
|----------|-----|------------------------------|--------------------|------|-------------------------------|-------|-------|------|-------------|-----|----|
| 教育委員会事務局 | 26  | 立花北小ほか3校消火ポンプ等更新工事設計業務委託     | 栗山町2丁目6-1ほか        | 設備   | 消火ポンプ及び揚水ポンプの更新工事の設計業務        | 3か月   | 第1四半期 | 指名   |             |     |    |
| 教育委員会事務局 | 27  | 市立尼崎高校ほか4校消防設備等改修工事設計業務委託    | 尼崎市上ノ島町1丁目38番1号    | 設備   | 消防設備及び拡声設備の改修工事の設計業務委託        | 3.5か月 | 第1四半期 | 指名   |             |     |    |
| 教育委員会事務局 | 28  | 金楽寺小学校ほか2校照明LED化改修工事監理業務委託   | 尼崎市金楽寺町2丁目3番1号ほか   | 設備   | LED化改修工事監理業務委託                | 6か月   | 第1四半期 | 指名   |             |     |    |
| 教育委員会事務局 | 29  | 七松小学校ほか2校照明LED化改修工事監理業務委託    | 尼崎市南七松町1丁目4番49号ほか  | 設備   | LED化改修工事監理業務委託                | 6か月   | 第1四半期 | 指名   |             |     |    |
| 教育委員会事務局 | 30  | 立花西小学校ほか1校照明LED化改修工事         | 尼崎市南武庫之荘3丁目14番9号ほか | 設備   | LED化改修工事監理業務委託                | 6か月   | 第1四半期 | 指名   |             |     |    |
| 教育委員会事務局 | 31  | 武庫北小学校ほか1校照明LED化改修工事監理業務委託   | 尼崎市常松2丁目14番1号ほか    | 設備   | LED化改修工事監理業務委託                | 6か月   | 第1四半期 | 指名   |             |     |    |
| 教育委員会事務局 | 32  | 市尼第2グラウンド照明LED化改修工事監理業務委託    | 尼崎市東園田町2丁目245      | 設備   | LED化改修工事監理業務委託                | 10か月  | 第1四半期 | 指名   |             |     |    |
| 教育委員会事務局 | 33  | 潮小学校ほか3校給食室空調設備整備工事設計業務委託    | 潮江2丁目2番20号ほか       | 設備   | 給食室空調設備整備の設計業務                | 4か月   | 第1四半期 | 指名   |             |     |    |
| 教育委員会事務局 | 34  | 園田南小学校校舎増築等工事設計業務委託          | 若王寺1丁目1番1号         | 建築一般 | 校舎増築等の設計業務                    | 8か月   | 第1四半期 | 指名   | 業務名、種別、業務概要 | 5月  | 変更 |
| 教育委員会事務局 | 35  | 歴史博物館・成良中学校琴城分校市有建築物定期点検業務委託 | 南城内10-2            | 建築一般 | 建築基準法第12条に基づく市有建築物の定期点検業務     | 1.5か月 | 第1四半期 | 指名   |             | 5月  | 新規 |
| 教育委員会事務局 | 36  | (仮称)尼崎市学びの多様化学校増築等工事監理業務委託   | 南城内10-2            | 建築一般 | (仮称)尼崎市学びの多様化学校増築等工事に係る工事監理業務 | 8か月   | 第1四半期 | 随契   |             | 6月  | 新規 |

| 所管局      | No. | 業務名                         | 履行場所                    | 種別   | 業務概要                      | 期間    | 発注時期  | 契約方法 | 変更箇所 | 更新月 | 備考 |
|----------|-----|-----------------------------|-------------------------|------|---------------------------|-------|-------|------|------|-----|----|
| 教育委員会事務局 | 37  | 中央図書館市有建築物定期点検業務委託          | 尼崎市北城内27<br>(尼崎市立中央図書館) | 建築一般 | 建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務   | 1か月   | 第2四半期 | 指名   |      | 7月  | 新規 |
| 教育委員会事務局 | 38  | 小田中学校ほか1校体育館空調整備工事監理業務委託    | 長洲中通1丁目10-1ほか           | 設備   | 体育館空調整備工事の監理業務            | 5か月   | 第3四半期 | 随契   |      | 7月  | 新規 |
| 教育委員会事務局 | 39  | 成文小学校ほか1校特別支援教室改修工事建築設計業務委託 | 大島2丁目33-1ほか             | 建築一般 | 特別支援学級整備の建築設計業務           | 2.5か月 | 第2四半期 | 指名   |      | 7月  | 新規 |
| 教育委員会事務局 | 40  | 大庄小学校特別支援学級教室等整備工事建築設計業務委託  | 大庄中通4丁目43-1             | 建築一般 | 特別支援学級等整備の建築設計業務          | 4か月   | 第2四半期 | 指名   |      | 7月  | 新規 |
| 教育委員会事務局 | 41  | 明城小学校便所整備工事設計業務委託           | 南城内10番地の1               | 建築一般 | 便所整備工事の設計業務               | 4か月   | 第2四半期 | 指名   |      | 7月  | 新規 |
| 教育委員会事務局 | 42  | 南武庫之荘中学校エレベーター設置等工事監理業務委託   | 南武庫之荘4丁目11番1号           | 建築一般 | 南武庫之荘中学校エレベーター設置等工事監理業務委託 | 13か月  | 第2四半期 | 随契   |      | 7月  | 新規 |
| 教育委員会事務局 | 43  | 中央中学校エレベーター設置等工事監理業務委託      | 東七松町2丁目5番67号            | 建築一般 | 中央中学校エレベーター設置等工事監理業務委託    | 13か月  | 第2四半期 | 随契   |      | 7月  | 新規 |